

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Nº de expte.: 2011-0-4

JESÚS MARTINO SÁNCHEZ MARTINEZ, Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y en uso de las facultades que el art. 291 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con el punto sexto.1 de la Resolución de 16-06-2010 del SESCAM sobre delegación de competencias del SESCAM en materia de contratación administrativa.

CONSIDERANDO:

Primero / Segundo: Que tras la valoración de todos los criterios de adjudicación aplicables para el citado expediente, designa como la propuesta económicamente más ventajosa la de la/las empresa/s que obtuvo/obtuvieron la siguiente puntuación:

| Licitador | Lote | Sobre nº 2 | Sobre nº 3 | Sobre nº 4 | Total |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Exactech Iberica, S.A.U. | Lote 1 | 19 | 5+12 | 49,996 | 85,99 |
| | Lote 2 | 10 | 5+12 | 40,9145 | 67,91 |
| MBA Incorporado, S.L. | Lote 1 | 19 | 5+9 | 47,1804 | 80,18 |
| | Lote 2 | 10 | 5+9 | 43,4565 | 67,45 |
| D.M.Q. Albacete, S.A. | Lote 2 OB | 19 | 5+14 | 38,4423 | 76,44 |
| | Lote 2 V | 21 | 5+14 | 35,6964 | 75,69 |
| Socinsar 21, S.A. | Lote 1 | 20 | 0+11 | 43,2758 | 74,2758 |
| | Lote 2 | 9 | 0+11 | 50/37,49 | 70/57,49 |
| Zimmer, S.A. | Lote 1 | 19 | 5+10 | 50 | 84 |
| | Lote 2 | 8 | 5+10 | 38,6504 | 61,6504 |
| Heraeus, S.A. | Lote 1 | 21 | 5+13 | 44,5825 | 83,5825 |
| | Lote 2 | 12 | 5+13 | 37,6105 | 67,6105 |
| Biomet Spain Orthopaedics, S.L. | Lote 1 | 19 | 5+11 | 43,8811 | 78,88 |
| | Lote 2 | 28 | 5+11 | 35,4432 | 79,44 |
| Acuña y Fombona, S.A. | Lote 1 | 25 | 5+14 | 44,8214 | 88,82 |

Segundo/Tercero : Que se ha comprobado que por dicha/s empresa/s se ha aportado toda la documentación requerida de conformidad con lo dispuesto en el art. 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

RESUELVE:

Primero: adjudicar el contrato convocado para la adquisición de Cemento Quirúrgico a la/s empresa/s que se relaciona/n en el **ANEXO I**, por el importe y nº de orden que en él se refleja.

Segundo: Los términos definitivos del contrato son los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvieron de base para la convocatoria.

Tercero: Notificar el contenido de esta Resolución a los interesados, de conformidad con lo establecido en el art. 137 de la citada Ley, y en el art. 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, así como ordenar su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 de la citada Ley.



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE

Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Teléf. 967 597 100



Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podría interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la presente resolución, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, conforme a los requisitos establecidos por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Albacete a 21 de Marzo de 2011

Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnz.
DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A.

C H UNIVERSITARIO DE ALPACETTE
RELACION DE ADJUDICACIONES

08/03/2011 09:59
EJERCICIO: 2011
Mat: 2627 Pg: 1

CONCURSO: 2011-0-4

REFERENCIA: CEMENTO QUIRURGICO

OBJETO: CEMENTO QUIRURGICO

Nota: Los lotes no incluidos en la siguiente relación han sido declarados desiertos.

| LOTE | VAR | NUMERO | CODART | ARTICULO | REFERENCIA | PROVEEDOR | P. UNITARIO | IMP. MAXIMO |
|------|-----|--------|--------|--|------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | 1 | 021026 | CEMENTO QUIRURGICO ALTA VISCOSIDAD CON ANTIBIOTICO | TEK1702 | (0100002900) ACUNA Y FOMBONA | 1,512000 | 49,896,000030 |
| 2 | | 2 | 033917 | CEMENTO QUIRURGICO BAJA VISCOSIDAD CON ANTIBIOTICO | 4720502083 | (0100036457) BLOMER SPAIN ORT | 3,045600 | 74,068,992030 |
| | | | | | | | TOTAL s/iva: | 114,782,40 |
| | | | | | | | TOTAL c/iva: | 9,182,59 |
| | | | | | | | TOTAL c/iva: | 123,964,99 |

CLAUSULA
I.- PLAZO DE ENTREGA.

- a) El plazo de entrega que se señala para cada artículo se computará:
- a) Desde la firma del contrato o notificación de la adjudicación si la entrega es de una vez.
- b) Desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas.

Fecha:

Firma: El Jefe de Suministros